

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, SUDDIVISA IN 2 LOTTI, PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA "FORNITURA DI LETTI ELETTROCOMANDATI E MATERASSI ANTIDECUBITO" PER LE TERAPIE INTENSIVE DELL'ASUR MARCHE – RETTIFICA.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili dell'Area Controllo di Gestione e dell'Area Contabilità, Bilancio e Finanza, circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- DETERMINA -


1. di prendere e dare atto della necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla determina 169/ASURDG del 02/04/2019 e dei relativi documenti di gara indicati al punto 2) e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio;
2. approvare gli schemi di avviso di modifica e proroga termini nonché le nuove versioni modificate dell'*Allegato 1 - Specifiche Tecniche* e dell'*Allegato B Progetto Tecnico* (titolo del documento *Fac simile Progetto tecnico*);
3. di dare atto che per quanto non modificato o integrato con il presente atto, resta fermo quanto previsto nella determina a contrarre n. 169/ASURDG del 02/04/2019 e nei relativi documenti di gara già pubblicati;
4. di dare atto che le modifiche non comportano una variazione del quadro economico e delle basi d'asta;
5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Gagliucci)



IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 6 pagine e n. 4 allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA DIPARTIMENTALE DI SUPPORTO ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA 3

Normativa di riferimento

- ✓ L.R. Marche 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- ✓ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche «Codice»).

PREMESSA E MOTIVAZINE

Con determina 169/ASURDG del 02/04/2019 è stata autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, c. 3, D.Lgs. 50/2016, suddiviso in 2 lotti, di “LETTI ELETTRICOMANDATI E MATERASSI ANTIDECUBITO” per le terapie intensive di rianimazione dei vari stabilimenti afferenti le AA.VV. dell'ASUR MARCHE, per la durata di anni 4, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un valore complessivo stimato pari ad Euro 891.800,00 (Iva esclusa);

Successivamente il bando ed i documenti di gara sono stati pubblicati nelle forme previste dalla vigente normativa come da quadro riepilogativo di seguito riportato:

Pubblicazione	data
GUUE 2019/S 071-167272 trasmessa il 05/04/2019	10/04/2019
GURI N. 45	15/04/2019
Sito internet www.asur.marche.it	11/04/2019
Sito internet www.contrattipubblici.marche.it/BAND/	15/04/2019
Sito internet https://www.serviziocontrattipubblici.it/	15/04/2016
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (Nazionale)	24/04/2019
Il Giornale (Nazionale)	26/04/2019
Il Messaggero – edizione Regionale	25/04/2019
Il Corriere Adriatico – edizione Regionale	25/04/2019

Il termine di presentazione dell'offerta previsto nel bando è il 05/06/2019 – ore 13:00.

In pendenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute ai sensi del punto 2.2 del disciplinare di gara delle richieste di chiarimenti. In tale ambito si è riscontrata la necessità di modificare/rettificare la documentazione di gara.

Pertanto in data 21/05/2019 è stato pubblicato un avviso sul sito internet aziendale in cui si preannuncia una proroga del termine per la richiesta dei chiarimenti, una proroga del termine per la pubblicazione delle risposte ai chiarimenti e per la presentazione delle offerte.

Nello specifico, in seguito al confronto svolto tra i progettisti (con nota del 21/05/2019 delle ore 14:58 regolarmente acquisita agli atti), si è ritenuto necessario apportare le seguenti modifiche/rettifiche ai documenti di gara e segnatamente:

- nell' *Allegato A 1 – Specifiche tecniche* relativamente sia al Lotto 1 che al Lotto 2 è stata rilevata la necessità di sostituire l'espressione: "Estensione integrata del piano rete con un allungamento non inferiore a 20 cm" con la dicitura: "Lunghezza del piano rete non inferiore a 200 cm e dotato di sistema integrato per l'estensione in lunghezza";
- in senso analogo anche nell' *Allegato B – Progetto tecnico* (titolo del documento *Fac simile Progetto tecnico*) con riferimento sia al Lotto 1 che al Lotto 2 l'espressione "Estensione integrata del piano rete con un allungamento non inferiore a 20 cm" va sostituita come segue "Lunghezza del piano rete non inferiore a 200 cm e dotato di sistema integrato per l'estensione in lunghezza"

Tenuto conto che le modifiche / rettifiche di cui sopra, incidono sulle specifiche tecniche di minima, ai sensi dell'art. 79 commi 3 lett. b) e 4 si è predisposto un avviso di rettifica e proroga termini. A tale avviso saranno allegate le nuove versioni dei documenti di gara *Allegato A 1 – Specifiche tecniche, Allegato B – Progetto tecnico*, che andranno così a sostituire integralmente i corrispondenti documenti precedentemente pubblicati.

In tale ambito si procederà pertanto a modificare i termini di scadenza indicati nel disciplinare già pubblicato prorogandoli (richiesta chiarimenti, risposta ai chiarimenti, presentazione dell'offerta, data ed orario di svolgimento della 1ª seduta pubblica).

Nelle nuove versioni le modifiche apportate sono evidenziate per migliore tracciatura.

Ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 l'avviso di rettifica deve essere pubblicato:

- in versione integrale:
 - sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, senza oneri economici per l'Azienda;
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Speciale - Contratti Pubblici, al costo che sarà esattamente determinato all'atto dell'iscrizione del bando nel sistema telematico di pubblicazione IOL;
 - sul profilo del committente con funzione di piattaforma telematica;
 - sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MITT);
- per estratto:
 - su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani aventi maggiore diffusione locale nella Regione Marche.

L'avviso unitamente alle nuove versioni dei documenti di gara sopra indicati, sarà reso disponibile ai potenziali partecipanti sul sito aziendale <https://www.asur.marche.it>, alla voce "BANDI DI GARA".

Per quanto non modificato o integrato in questa sede, resta fermo tutto il contenuto della determina a contrarre n. 169/ASURDG del 02/04/2019 e dei relativi documenti di gara già pubblicati.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Tutto quanto sopra esposto ed in base alle motivazioni espresse, si propone di adottare formale provvedimento secondo il testo di seguito riportato:

1. di prendere e dare atto della necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla determina 169/ASURDG del 02/04/2019 e dei relativi documenti di gara indicati al punto 2) e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio;
2. approvare gli schemi di avviso di modifica e proroga termini nonché le nuove versioni modificate dell'*Allegato 1 - Specifiche Tecniche* e dell'*Allegato B Progetto Tecnico* (titolo del documento *Fac simile Progetto tecnico*);
3. di dare atto che per quanto non modificato o integrato con il presente atto, resta fermo quanto previsto nella determina a contrarre n. 169/ASURDG del 02/04/2019 e nei relativi documenti di gara già pubblicati;
4. di dare atto che le modifiche non comportano una variazione del quadro economico e delle basi d'asta;
5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Dott. Massimiliano Carpineti

Il Direttore U.O.C. Area Dip.le di Supporto Acquisti e Logistica ASUR Area Vasta n. 3

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale

Il Direttore Area Dipartimentale di Supporto Acquisti e Logistica
Dott.ssa Zelinda Gianni

Per il parere infrascritto:

CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta che la spesa prevista per le pubblicazioni è già stata inserita all'interno del quadro economico dell'appalto approvato con la determina 169/ASURDG del 02/04/2019.

Il Direttore Controllo di Gestione

(Sig. Paolo Gubbinelli)



Il Direttore Area Contabilità, Bilancio e Finanza

(Dott.ssa Lucia Eusebi)



- ALLEGATI -

- ALL.01 - Schema Avviso Modifica Documenti e Proroga Termini GURI;
- ALL.02 - Avviso Integrale di Proroga Termini e modifica Documenti di Gara;
- ALL.03 - Allegato B Progetto Tecnico Rettificato;
- ALL.04 - Allegato 1_ Specifiche tecniche Rettificato.