PESARO URBINO
MARCHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO
E URBINO

n. 1076 del 26 settembre 2023

Oggetto: PNRR — MISSIONE 6 SALUTE — M6C1- 1.1. CASE DELLA COMUNITA E PRESA IN CARICO DELLA
PERSONA — CASA DELLA COMUNITA DI MONDOLFO (PU) — REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA CASA
DI COMUNITA’ “BARTOLINI” DI MONDOLFO (PU) - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: F12C22000120006
CIG: 98391145BA

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e
sostanziale e dal quale si rileva la necessita di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;
ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTE le attestazioni dei Dirigenti/Responsabili della UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attivita Tecniche , della
UOC Controllo di Gestione e Supporto all’area Contabilita, Bilancio e Finanza, in riferimento alla spesa contenute
nel “visto contabile”;

DETERMINA

1. Di approvare le risultanze di gara esperite con procedura telematica, afferenti una gara
negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, previa
consultazione di un numero di operatori economici, tramite indagine di mercato con richiesta di
offerta ad almeno 5 ditte aventi i necessari requisiti di legge, con il criterio del prezzo piu basso,
per la realizzazione dei lavori della Casa della Comunita “Bartolini” di Mondolfo (PU);

2. Di aggiudicare I'affidamento dei suddetti lavori alla Ditta ROSSI S.R.L COSTRUZIONI E RESTAURI
con sede a Fano, in Via Roma, 11 - C.F. e P.IVA 02057290419, — che ha offerto un ribasso d’asta
del 23,451% sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad €uro
209.415,70, al netto di IVA al 10%, di cui €. 2017.475,70 per lavori ed €. 1.940,00, quali oneri
per la sicurezza.

3. Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva e la stipula del relativo contratto & subordinata
all’esito positivo dei controlli afferenti al possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di
legge.

4. Di approvare il quadro economico di contratto, cosi come modificato e riportato nel

documento istruttorio.
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5. Di stabilire che la spesa complessiva dell’intervento relativo ai lavori di realizzazione della CdC
di Mondolfo, sara imputata al Conto n. 0102020204 - Fabbricati indisponibili e verra finanziata
come previsto dai fondi PNRR come da D.G.R. Marche n. 970/2022, modificata dalla D.G.R. Marche
n. 1330 del 17/10/2022 Allegato 2), ed integrata con Decreto del MEF — RGS — RR 187 del
11/08/2023, secondo le specifiche di cui al documento istruttorio.

6. Di dare atto che, a norma dell’art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina e
efficace dalla data di pubblicazione all’Albo on line aziendale.

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 28, comma 2, della L.R.

19/2022.
Il Direttore Generale
(Dr.ssa Nadia Storti)
per i pareri infrascritti
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario F.F.
(Dott. Matteo Biraschi) (Dr. Edoardo Berselli)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
U.O.C. PATRIMONIO-NUOVE OPERE-ATTIVITA’ TECNICHE

Normativa di riferimento:

Regolamento 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE (regolamento del parlamento europeo e del
consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza).

Consiglio dell’Unione Europea, 13 luglio 2021 (Decisione di esecuzione del Consiglio relativa
all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'ltalia).

28 dicembre 2021 Operational Arrangements (OA) relativi al PNRR dell'ltalia, con i quali sono
stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei
traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso
semestrali delle risorse PNRR in favore dell'ltalia.

D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza PNRR), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n.
79.

D.L. 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito in legge, con
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 1 luglio 2021, n. 101.

D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108.

D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per I'efficienza della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 6 agosto 2021, n. 113.

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitale), convertito
in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii..

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2017 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163) e ss.mm.ii., per le parti ancora vigenti.

D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal D.M. 23
novembre 2021 e dal D.M. 3 febbraio 2022, con cui & stata disposta I'assegnazione delle risorse
finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali
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titolari, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse e la ripartizione di traguardi
e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.

L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale).

D.G.R. 14 febbraio 2022 n. 114 (Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR -
Missione M6C1: “Reti di prossimita, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale”
— Definizione del quadro programmatorio dei sub-interventi 1.1 “Case della Comunita e presa in
carico della persona”, 1.2.2 “COT, interconnessione aziendale, device” e 1.3 “Rafforzamento
dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedali di Comunita”. Identificazione dei
siti idonei).

D.G.R. 14 marzo 2022 n. 271 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione M6C1 “Reti
di prossimita, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale” e C2 “Innovazione,
ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”: approvazione degli interventi per la
realizzazione degli investimenti afferenti la Componente 1 — Investimenti 1.1, 1.2.2, 1.3, e la
Componente 2 — Investimento 1.1.).

D.G.R. 30 maggio 2022 n. 656 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute —
Componenti 1 e 2: Aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla delibera n. 271 del
14/03/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale).

D.G.R. 27 luglio 2022 n. 970 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute —
Componenti 1 e 2: Approvazione delega delle attivita e ripartizione risorse agli Enti del Sistema
Sanitario Regionale).

D.R.G. 17 ottobre 2022 n. 1330 (Modifica D.G.R. n. 970 del 27 luglio 2022 “Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute -Componenti 1 e 2: Approvazione delega delle
attivita e ripartizione risorse agli Enti del Sistema Sanitario Regionale”. Sostituzione Allegati n. 2 e
n.3).

ANAC delibere attuative del Codice dei contratti pubblici.

D. gs. n. 36 del 31/03/2023” Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 78
del 21/06/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

MEF-RGS circolari applicative del P.N.R.R.
Legge Regionale 8 agosto 2022 n. 19 “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

DGR Marche n. 1170 del 19/09/2022 “Direttive per 'attuazione delle disposizioni di cui all’art. 42,
commi 1,2 LR 8/08/2022 n. 19”;

DD.GG.RR. N. 1385/2022 e n. 1718/2022 la Giunta Regionale ha provveduto a dettare indirizzi per
regolare i rapporti tra ASUR e le istituite AST;
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DGR Marche n. 769 del 30/05/2023 ”Art. 2 comma 2 D.Ilgs 171/2016 - art. 26 L.R. n. 19/2022.
Nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie territoriali della Regione Marche ed
approvazione schema di contratto”;

Decreto del MEF — RGS — RR 187 del 11/08/2023.
Si richiamano i seguenti Atti Aziendali:

Determina DG ASUR 16 febbraio 2022, n. 109 (Regolamento Aziendale - Affidamento contratti di
lavori e di servizi d’architettura ed ingegneria con le procedure semplificate di cui all’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Determina DG ASUR 6 aprile 2022, n. 258 (D.G.R. Marche n. 114/2022. Attuazione del P.N.R.R. -
Missione M6C1 - Identificazione dei siti idonei. Individuazione responsabili del procedimento).

Determina DG ASUR 5 agosto 2022 n. 532 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione
6 Salute — Componenti 1 — Investimenti 1.1. Approvazione delega delle attivita conseguenti alle
Aree Vaste).

Determina DG ASUR 10 agosto 2022 n. 537 (D.G.R.M. n. 970 del 27 luglio 2022 -PNRR- Missione 6
Salute — Componenti 1 e 2: Approvazione delega delle attivita e ripartizione risorse agli Enti del
Sistema Sanitario Regionale”. Recepimento e determinazioni conseguenti).

Determina DG ASUR 30 agosto 2022 n. 548 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 6 Salute — Componenti 1 — Investimenti 1.1. — Modifica e Integrazione Determina
ASUR/DG 532 del 5/8/2022).

Determina del Commissario Straordinario AST Pesaro e Urbino n. 252 del 10/03/2023 “PNRR -
MISSIONE 6 SALUTE — M6C1- 1.1. CASE DELLA COMUNITA E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA — CASA
DELLA COMUNITA DI MONDOLFO — PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA —
AGGIUDICAZIONE”.

Determina del Commissario Straordinario AST Pesaro e Urbino n. 349 del 31/03/2023 “PNRR —
MISSIONE 6 SALUTE — M6C1- 1.1. CASE DELLA COMUNITA E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA — CASA
DELLA COMUNITA DI MONDOLFO - AGGIUDICAZIONE [INCARICO DI VERIFICATORE DELLA
PROGETTAZIONE".

Determina del Commissario Straordinario AST PU n. 496 del 09/05/2023 ” PNRR — MISSIONE 6
SALUTE — M6C1- 1.1. CASE DELLA COMUNITA E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA — CASA DELLA
COMUNITA DI MONDOLFO — APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO”.
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Determina del Direttore Generale AST —PU n. 704 del 23/06/2023” Direttore Amministrativo Azienda
Sanitaria Territoriale Pesaro e Urbino — Nomina”;

Determina del Direttore Generale AST —PU n. 705 del 23/06/2023” Nomina Direttore Sanitario Facente
Funzioni.”.

Determina del Direttore Generale AST PU n. 858 del 04/08/2023 ” PNRR — MISSIONE 6 SALUTE —
M6C1- 1.1. CASE DELLA COMUNITA E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA — CASA DELLA COMUNITA
“BARTOLINI” DI MONDOLFO — DETERMINA A CONTRARRE”.

PREMESSO CHE

Istruttoria e motivazione

Con Decisione del 13 luglio 2021, il Consiglio dell’U.E. approvava il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), presentato dall’ltalia.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra le sue Missioni (M6C1), prevedeva anche
quella di rendere |'assistenza sanitaria il piu possibile personalizzata sulla base delle esigenze del
paziente e delle loro famiglie, grazie anche alla creazione/potenziamento delle Case della
Comunita, quale “luogo fisico, di prossimita e di facile individuazione al quale I'assistito puo
accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria” (Cfr. All. | D.M.
23.05.2022 n. 77).

La necessita di fornire servizi adeguati al territorio, era resa ancor piu evidente dall’emergenza
pandemica e - proprio in quest’ottica - venivano pensate le Case della Comunita, come mezzo per
garantire parita di accesso, prossimita territoriale e qualita dell’assistenza alle persone
indipendentemente dall’eta e dal loro quadro clinico (Cfr. Piano Operativo regionale — allegato al
CIS — Regione Marche).

In ottemperanza a cio, la Giunta regionale delle Marche con la deliberazione n. 114 del 14 febbraio
2022 approvava lindividuazione dei siti idonei in cui attivare — per quel che in questa sede
interessa — le 29 Case della Comunita (C.d.C.) previste quali target regionali del PNRR.

Inoltre, la Regione Marche - con D.G.R. n. 970/2022 e D.G.R. n. 1330/2022 - disponeva la delega
agli Enti del SSR - quali soggetti attuatori esterni - per la realizzazione degli interventi della
Missione 6 Componente 1, dando indicazioni per la ripartizione dei relativi fondi.

Successivamente I’ASUR Marche (ora AST di Pesaro Urbino), disponeva, tra I'altro, con determina
n. 258/2022, I'individuazione dei siti idonei e dei relativi responsabili di procedimento.

Tra gli interventi destinati all’attuazione della Missione 6, Componente 1 (M6C1), investimento
1.1. del PNRR, relativo alle “Case della Comunita e presa in carico della persona”, veniva
individuato anche quello per la realizzazione Casa della Comunita di Mondolfo (CUP
F12C22000120006).
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La realizzazione della Casa di Comunita di Mondolfo, rientrava tra le azioni finanziate con i fondi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Governo Italiano riferite alla Missione 6 -
Componente 1- Investimento 1.1.. L'importo Totale del finanziamento PNRR veniva fissato in €.
400.000,00 di cui €. 250.000,00 di lavori.

Per la realizzazione dell’opera - stante la mancata risposta alla richiesta di professionalita interne
al’ASUR (cfr. nota prot. n. 20482 del 4 marzo 2022) - si rendeva necessario procedere
all'individuazione di un operatore economico esterno a cui conferire I'incarico per la progettazione
definitiva ed esecutiva, la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione.

Con determina del Commissario dell’AST Pesaro Urbino n. 252 del 10/03/2023 si procedeva ad
aggiudicare i servizi di Progettazione , CSP, Direzione Lavori e CSE, inerenti i lavori di realizzazione
della CdC di Mondolfo, all’ Ing. Sciamanna Sergio, dello studio tecnico con sede a Pergola (PU),
P.VA 00995720414, che ha offerto un ribasso del 17,167% sull’ importo a base di gara,
corrispondente ad un importo contrattuale pari ad €uro 45.000,00 oltre il CNPAIA 4% e IVA al 22%,
per complessivi €. 57.096,00;

Il relativo disciplinare con il suddetto studio e stato stipulato in data 09/03/2023;

Successivamente in data 20/03/2023 Prot. n. 0022292|20/03/2023|AST-PU|PROAV1|A, I'Ing.
Sergio Sciamanna, presentava a questa stazione appaltante la documentazione relativa alla
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di che trattasi, che con determina del Commissario
Straordinario dell’AST PU n. 496 del 9/05/2023 veniva approvata, con il seguente quadro
economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

a IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

al Importo lavori € 248.060,00
ala Importo lavori a misura € 248.060,00
alb Importo lavori a corpo € -
alc Importo lavori in economia € -
al Totale importo per I'esecuzione delle lavorazioni € 248.060,00
a2 Oneri per la sicurezza aggiuntivi da sommare ai lavori € 1.940,00
al+a2 | TOTALE IMPORTO LAVORI € 250.000,00
b SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

bl Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto con IVA a norma di Legge € 3.000,00
b2 rilievi, accertamenti, indagini e prove su materiali IVA compresa € 1.200,00
b3 allacciamenti a pubblici servizi € -
b4 Imprevisti e relativa IVA € 1.512,44
b5 Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
b6 Accantonamento € -
b7a Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, csp, cse € 45.000,00
b7b Inarcassa 4% C.l. su spese tecniche b7a € 1.800,00
b7c IVA 22% su spese tecniche b7a € 10.296,00
b8a Spese per supporto al RUP per verifica della progettazione € 9.303,92
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b8b Inarcassa 4% C.l. su spese supporto al RUP b8a € 372,16
b8c IVA 22% su spese supporto al RUP b8a € 2.128,74
b9a Spese tecniche per collaudo statico € 5.723,32
b9b Inarcassa 4% C.l. su spese tecniche collaudo statico b9a € 228,93
b9c IVA 22% su spese tecniche collaudo statico al RUP b9a € 1.309,50
b10 Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016) € 3.750,00
b1l Premio di accelerazione (ipotizzato in max 30 gg) € 7.500,00
b12 IVA 22% sui lavori € 56.650,00
b13 Contributo per ANAC € 225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 150.000,00

TOTALE GENERALE € 400.000,00

In considerazione della tipologia e dell'importo dei lavori, e stante la necessita di provvedere in
tempi brevi alla realizzazione dei lavori della Casa di Comunita di Mondolfo, il RUP, Dott. Ing. Simone
Tonelli, ha ritenuto opportuno provvedervi mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, previa consultazione di un numero di operatori
economici, tramite indagine di mercato con richiesta di offerta ad almeno 5 ditte aventi i necessari
requisiti di legge, con il criterio del prezzo piu basso, considerato che l'importo complessivo
dell’appalto, Iva esclusa, ammonta €. 250.000,00 , di cui € 1.940,00 per oneri per la sicurezza ed €
75.000,00 per costi della la manodopera non soggetti a ribasso.

L'importo soggetto a ribasso, con esclusione di manodopera ed oneri per la sicurezza, ammonta ad
€uro 173.060,00 (euro centosettatatremilasessanta/00).

In data 26/07/2023 fino al 01/08/2023 sul sito AST PU, é stato pubblicato I'avviso per la
manifestazione di interesse per selezionare le ditte interessate a partecipare alla gara entro le ore
23,59 del 01/08/2023: sono pervenute via pec n. 16 domande, di cui solo 5 sono state ammesse e che
pertanto tutte sono state invitate a formulare I'offerta;

Successivamente in data 08/08/2023 tramite piattaforma telematica MEPA , sono state invitate
a formulare la loro offerta con le modalita ed entro il termine indicato loro nella lettera di invito, le
seguenti Ditte:

- ARCHES RESTAURI SRL con sede in Giuliano in Campania (NA) C.F. e P.IVA 009320411219;

- COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO SRL con sede in Urbania (PU) CF e P. IVA
01221960410;

- S.C.R.ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Pesaro (PU) C.F. e P.IVA 009665790413;

- ROSSI S.R.L COSTRUZIONI E RESTAURI con sede in Fano C.F. 02057290419 e P.IVA
02057290419;

- CONSORZIO EDILE VESPRINI — C.E.V. — SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE con sede in
Fano (PU) C.F. 0148871417 e P.IVA 0148871417.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva fissato al 30.08.2023 alle ore 23:59;

In data 31.082023 alle ore 10,00, presso gli uffici dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attivita
Tecniche dell’AST di Pesaro Urbino, siti in FANO (PU), Via Vitruvio n. 7, Il RUP, Dott. Ing. Simone Tonelli
alla presenza di due testimoni, provvedeva, tramite piattaforma telematica MEPA, all’apertura delle
buste contenenti la documentazione amministrativa, verificandone la regolarita, la completezza e
I’'ammissibilita, constatando che le offerte pervenute sono:
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- COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO SRL
- CONSORZIO EDILE VESPRINI — C.E.V. — SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE
- ROSSI S.R.L COSTRUZIONI E RESTAURI
- S.C.R.ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE

Il Presidente alle ore 10,30 sospende la seduta aggiornandola a lunedi 04.09.2023 alle ore 12:00,
nella quale si procede all’apertura dell’offerta economiche delle Ditte ammesse, verbalizzando i
seguenti ribassi:

ribasso
ROSSI S.R.L COSTRUZIONI E RESTAURI 23,451%|ventitrevirgolaquattrocentocinquantuno per cento
S.C.R. ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE 18,13%|diciottovirgolatredici per cento

COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO SRL 7,95%|seteevirgolanovantacinque per cento

CONSORZIO EDILE VESPRINI —C.E.V. —SOCIETA’

6,555%|seivirgolacinquecentocinquantacinque per cento
COOPERATIVA CONSORTILE

Il ribasso offerto dalla Ditta ROSSI S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURI pari al 23,451% e ritenuto dal
Presidente congruo e pertanto I'operatore economico ROSSI S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURI, con sede
in Fano (PU), in Via Roma n. 11 risulta aggiudicatario, con un ribasso offerto pari a 23,451%
sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad €uro 209.415,70 al
netto di IVA, di cui €. 132.475,70 per lavori a base di gara, €. 75.000,00, per costi della manodopera ed
€. 1.940,00, quali oneri per la sicurezza;

Come da richiesta inoltrata al MEF, con decreto MEF — RGS — RR del 11/08/2023, & stata disposta

I'assegnazione provvisoria del FOI 2023 per il lI* semestre, per un importo di €. 13.308,26;

A seguito di detta aggiudicazione provvisoria il quadro economico risulta cosi modificato:

QUADRO ECONOMICO

a IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

al Importo lavori con il ribasso del 23,451% € 132.475,70
ala Costi manodopera € 75.000,00
al Totale importo per I'esecuzione delle lavorazioni € 207.475,70
a2 Oneri per la sicurezza aggiuntivi da sommare ai lavori € 1.940,00
al+a2 | TOTALE IMPORTO LAVORI € 209.415,70
b SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

bl Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto con IVA a norma di Legge € 3.000,00
b2 rilievi, accertamenti, indagini e prove su materiali IVA compresa € 1.200,00
b3 allacciamenti a pubblici servizi € -

b4 Imprevisti e relativa IVA € 2.262,44
b5 Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi € -

b6 Accantonamento € -

b7a Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, csp, cse € 45.000,00
b7b Inarcassa 4% C.l. su spese tecniche b7a € 1.800,00
b7c IVA 22% su spese tecniche b7a € 10.296,00
b8a Spese per supporto al RUP per verifica della progettazione € 9.303,92
b8b Inarcassa 4% C.I. su spese supporto al RUP b8a € 372,16
b8c IVA 22% su spese supporto al RUP b8a € 2.128,74
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b9a Spese tecniche per collaudo statico € 5.723,32
b9b Inarcassa 4% C.l. su spese tecniche collaudo statico b9a € 228,93
b9c IVA 22% su spese tecniche collaudo statico al RUP b9a € 1.309,50
b10 Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016) € 3.750,00
b1l Premio di accelerazione (ipotizzato in max 30 gg) € 7.500,00
b12 IVA 22% sui lavori € 56.650,00
b13 Contributo per ANAC € 225,00
b14 Ulteriori somme da FOI 11° semestre 2023 € 13.308,26
b15 Economie di gara per lavori € 49.512,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 203.892,56
TOTALE GENERALE € 413.308,26

L’aggiudicazione definitiva e la stipula del relativo contratto sono subordinati all’esito positivo
dei controlli afferenti al possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di legge.

La spesa complessiva dell’intervento stimata in complessivi €. 413.308,26 come da quadro
economico di progetto esecutivo approvato, verra cosi finanziata:

€. 400.000,00 come previsto dai fondi PNRR come da D.G.R. Marche n. 970/2022, modificata
dalla D.G.R. Marche n. 1330 del 17/10/2022 Allegato 2), e imputata per I'anno 2023 al conto n.
0102020204 "Fabbricati indisponibili” autorizzazione n. AVITECPAT 2023 - n. 41 sub. 7;

€. 13.308,26, con decreto MEF — RGS — RR del 11/08/2023, é stata disposta I'assegnazione
provvisoria del FOI 2023 per il lI" semestre;

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e regioni giuridiche si propone:

1. Di approvare le risultanze di gara esperite con procedura telematica, afferenti una gara
negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, previa
consultazione di un numero di operatori economici, tramite indagine di mercato con richiesta di
offerta ad almeno 5 ditte aventi i necessari requisiti di legge, con il criterio del prezzo piu basso,
per la realizzazione dei lavori della Casa della Comunita “Bartolini” di Mondolfo (PU);

2. Di aggiudicare I'affidamento dei suddetti lavori alla Ditta ROSSI S.R.L COSTRUZIONI E RESTAURI
con sede a Fano, in Via Roma, 11 - C.F. e P.IVA 02057290419, — che ha offerto un ribasso
d’asta del 23,451% sull’'importo a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale pari
ad €uro 209.415,70, al netto di IVA al 10%, di cui €. 207.475,70 per lavori ed €. 1.940,00, quali
oneri per la sicurezza.

3. Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva e la stipula del relativo contratto & subordinata
all’esito positivo dei controlli afferenti al possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di

legge.
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4. Di approvare il quadro economico di contratto, cosi come modificato e riportato nel
documento istruttorio.

5. Di stabilire che la spesa complessiva dell’intervento relativo ai lavori di realizzazione della CdC
di Mondolfo, sara imputata al Conto n. 0102020204 - Fabbricati indisponibili e verra finanziata
come previsto dai fondi PNRR come da D.G.R. Marche n. 970/2022, modificata dalla D.G.R. Marche
n. 1330 del 17/10/2022 Allegato 2), ed integrata con Decreto del MEF — RGS — RR 187 del
11/08/2023, secondo le specifiche di cui al documento istruttorio.

6. Di dare atto che, a norma dell’art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina &
efficace dalla data di pubblicazione all’Albo on line aziendale.

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 28, comma 2, della L.R.

19/2022.

Si attesta I'avvenuta verifica circa I'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai
sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..
Si richiede la pubblicazione all’Albo on line:
[ 1 INTEGRALE (comprensiva di tutti gli allegati ovvero escludente uno o piu allegati specificati
nel campo “allegati”)
Il Responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Magi Emanuela Il Responsabile del procedimento

Ing. Simone Tonelli

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati: 1. Attestazione contabile
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